



## TEKNİK İSTERLER VE DİĞER HUSUSLAR DOKÜMANI

S. No.	Hizmetin Cinsi	İsterler
1	Simultane Tercüme Sistemi Kiralama	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tatbikat için kiralanacak simultane sistemi <b>14 Haziran 2022 günü (Yedek 15 Haziran 2022) 11.30-12.30</b> saatleri arasında kullanılacaktır.</li><li>2. Sistem, yüklenici firma tarafından <b>101 Evler (Saint Hilaron)</b> Bölgesine belirtilen saatten <b>en az 2 saat önce</b> kurularak işlerliği kontrol edilecektir.</li><li>3. Sistem <b>en az 20 (yirmi) yabancı gözlemciye</b> hizmet verecek sayıda olacaktır.</li><li>4. Hizmetin kontrolü, <b>SAİ Şube Müdürlüğü</b> tarafından görevlendirilen en az 3 (üç) personelin katılımıyla oluşturulacak <b>Kontrol Teşkilâtı</b> tarafından yapılacaktır. Kontrol Teşkilatınca Cetvel-1 "<b>Hizmet İşleri Kabul Tutanağı</b>" hazırlanarak <b>Güv.K.K.nın</b> onayına sunulacaktır.</li><li>5. Tatbikat tarih ve saat değişikliği veya tatbikatın tamamen iptal edilmesi durumunda problem yaşanmaması ve diğer hususlar için Yüklenici firma <b>SAİ Ş.Md.lüğü</b> ile gerekli koordineyi kuracaktır. (2346303-2502-2503)</li></ol>

  
Murat AYDIN  
İkmal Albay  
Tedarik Şube Müdürü

  
H.İbrahim ÇAKIR  
İkm.Asb.Çvş.  
Tedarik Astsubayı

  
Fatma BOZKURT  
P.Muk.Çvş.  
Tedarik Uzmanı

ASLININ AYNIDIR  
(OLUR)  
13/05/2022  
  
Zorlu TOPALOĞLU  
Tümgeneral  
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı

Cetvel: Hizmet İşleri Kabul Tutanağı

## HİZMET İŞLERİ KABUL TUTANAĞI

**Yüklenicinin Adı / Ticari Unvanı** :  
**Alım Karar Tarihi** :  
**Karar Bedeli** :  
**İşin Süresi (Takvim Günü)** :  
**İşin Bitirilmesi Gereken Tarih** :  
**Varsa Süre Uzatımları** :  
**Süre Uzatımı Dâhil İşin Bitirilmesi Gereken Tarih** :  
**İşin Bitirildiği Tarih** :  
**İşin Başladığı Tarih** :  
**İşin Bitirildiği Tarih** :

Güv.K.K.lığı ile yüklenici ..... arasında imzalanan Alım Kararı kapsamında gerçekleştirilen iş için Başkan Üye ..... Üye ..... olmak üzere teşkil edilen Muayene ve Kabul Komisyonumuz, yüklenici ..... de hazır olduğu halde ..... tarihleri arasında işyerine (kabul için öngörülen yere) giderek yüklenici tarafından yapılmış işleri kabul bakımından incelemiş ve aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir.  
Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızaların bulunmadığı görülmüştür.

**Ancak<sup>(1)</sup>** .....

**Sonuç:** Kabul bakımından muayene ve inceleme işlemlerinin yapılması görevi Komisyonumuza verilmiş bulunan söz konusu işin yukarıda belirtilen (varsa ayrıntıları veya gerekçeleri ekli sayfalarda sayılan ve gösterilen) kayıtlarla ve bitim tarihi de ..... olarak itibar edilmek üzere kabulünün yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüş ve Harcama Yetkilisi Makamının onayına sunulmak üzere işbu Kabul Tutanağı ..... nüsha olarak düzenlenmiştir.

Üye

Üye

Üye

(OLUR)

...../...../2022

Zorlu TOPALOĞLU  
Tümgeneral  
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı

**ASLININ AYNI DİR**



<sup>(1)</sup> Buraya Muayene ve Kabul Komisyonu üyelerinin düşünceleri ile varsa kusur ve noksanların kaç maddeden ibaret olduğu, tamamlanması için gereken süre yazılacaktır.